



Numer sprawy ZP / GWS – 3 / 2010

Ozorków, 25.02.2011 r.

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Roboty budowlane – kanalizacja sanitarna w ul. Prostej, wodociąg w ul. Armii Krajowej – Działkowa – Adamówek, wodociąg w ul. Łęczyckiej, wodociąg w ul. Praga, kanalizacja sanitarna w ul. Kolejowej, kanalizacja sanitarna w ul. Praga**” w ramach projektu: „**Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji miasta Ozorków**”, kontrakt nr 9.

## ZAWIADOMIENIE

Upzejmie informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 10.02.2011 r. wpłynęło do Zamawiającego 7 ofert:

NAZWA ALBO IMIĘ I NAZWISKO WYKONAWCY ADRES SIEDZIBY LUB MIEJSCA ZAMIESZKANIA	PUNKTY
1. Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane JARTEX A. Stefanowski, J. Stefanowski S.J. 96-100 Skierniewice, ul. M. C. Skłodowskiej 118	61,32
2. Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska i Melioracji "EKOMEL" S.A. 99-200 Poddębice, ul. Targowa 16/18	94,51
3. P.U.H. WODOCIĄGI I KANALIZACJE Krzysztof Kuciński 95-015 Głowno, ul. Ordonia 15	97,40
4. Z.I.S. i R.D. „KAN-WO-BUD” Marek Wosiński 95-200 Pabianice, ul. 20 Stycznia 82 a	84,29
5. PEKUM S.A. 09-500 Gostynin, ul. Ziejkowa 5	91,09
6. JAR-BUD Jarosław Klarniecki 05-119 Michałów Reginów, ul. Warszawska 17A	82,65
7. Konsorcjum firm: Lider - Zakład Instalacji Sanitarnych i C.O. Budownictwo Ogólne i Drogowe, Jacek Jańczyk, 95 - 035 Ozorków, ul. Kochanowskiego 51 Partner - P.P.H.U. „WOD – KAN” Florczak Włodzimierz, 95 – 011 Bratoszewice, ul. Polna 2	100,00

Do realizacji zamówienia publicznego Zamawiający wybrał ofertę nr 7 złożoną przez konsorcjum firm:

Lider:

Zakład Instalacji Sanitarnych i C.O. Budownictwo Ogólne i Drogowe Jacek Jańczyk,  
95-035 Ozorków, ul. Kochanowskiego 51

Partner:

P.P.H.U. „WOD – KAN” Florczak Włodzimierz,  
95 – 011 Bratoszewice, ul. Polna 2

Oferta złożona przez ww. Wykonawcę spełnia warunki zawarte w SIWZ oraz jest ofertą najkorzystniejszą, ponieważ zawiera najniższą cenę.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1.

O dacie podpisania umowy poinformujemy Wykonawcę odrębnym pismem.

Z wyrazami szacunku

  
**Wiceprezes Zarządu**  
Z-ca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu  
(Message Authorising Officer)  
mgr inż. Jerzy Oleski

  
**PREZES ZARZĄDU**  
Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu  
(Message Authorising Officer)  
mgr inż. Krzysztof Gawroński